

Ogłoszenie nr 540073495-N-2020 z dnia 29-04-2020 r.

Gdańsk:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 532596-N-2020

Data: 20/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 22068377300000, ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 722 01 00, e-mail biuro@guk.gda.pl, renata.kaczorowska@guk.gda.pl, faks 58 722 01 03.

Adres strony internetowej (url): www.guk.gda.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia stanowi najem systemu elektronicznego ewidencjonowania i potwierdzenia odbioru odpadów komunalnych wraz z wdrożeniem. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, oraz we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na cały okres najmu. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w następujących terminach: 1) Etap I: dostawa i uruchomienie oprogramowania do planowania i nadzoru tras wraz ze szkoleniem dla personelu Zamawiającego z zakresu obsługi planowania trasy, planowania harmonogramów, raportowania, inwentaryzacji, import danych

inwentaryzacyjnych Zamawiającego do Systemu oraz dostawa kolektorów danych, udostępnianie danych do WGK zgodnie z OPZ – w terminie do 1 tygodnia od zawarcia Umowy, 2) Etap II: montaż elementów Systemu na pojazdach, zakończony szkoleniem dla personelu Zamawiającego z zakresu obsługi Systemu na pojazdach – w terminie do 2 tygodni od zawarcia Umowy, 3) Etap III: uruchomienie raportów zgodnych z OPZ do 4 tygodni od zawarcia Umowy, 4) Etap IV: najem Systemu przez okres 36 miesięcy od odbioru przez Zamawiającego Etapu III przedmiotu Umowy, 5) Etap V: integracja z systemem BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) – w terminie do 16 tygodni od zawarcia Umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia stanowi najem systemu elektronicznego ewidencjonowania i potwierdzenia odbioru odpadów komunalnych wraz z wdrożeniem. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, oraz we Wzorzec umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na cały okres najmu. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w następujących terminach: 1) Etap I: dostawa i uruchomienie oprogramowania do planowania i nadzoru tras wraz ze szkoleniem dla personelu Zamawiającego z zakresu obsługi planowania trasy, planowania harmonogramów, raportowania, inwentaryzacji, import danych inwentaryzacyjnych Zamawiającego do Systemu oraz dostawa kolektorów danych, udostępnianie danych do WGK zgodnie z OPZ – w terminie do 4 tygodni od zawarcia Umowy, 2) Etap II: montaż elementów Systemu na pojazdach, zakończony szkoleniem dla personelu Zamawiającego z zakresu obsługi Systemu na pojazdach – w terminie do 4 tygodni od zawarcia Umowy, 3) Etap III: uruchomienie raportów zgodnych z OPZ do 4 tygodni od zawarcia Umowy, 4) Etap IV: najem Systemu przez okres 36 miesięcy od odbioru przez Zamawiającego Etapu III przedmiotu Umowy, 5) Etap V: integracja z systemem BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) – w terminie do 16 tygodni od zawarcia Umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9)

W ogłoszeniu jest: 1) Etap I: dostawa i uruchomienie oprogramowania do planowania i nadzoru tras wraz ze szkoleniem dla personelu Zamawiającego z zakresu obsługi planowania

trasy, planowania harmonogramów, raportowania, inwentaryzacji, import danych inwentaryzacyjnych Zamawiającego do Systemu oraz dostawa kolektorów danych, udostępnianie danych do WGK zgodnie z OPZ – w terminie do 1 tygodnia od zawarcia Umowy, 2) Etap II: montaż elementów Systemu na pojazdach, zakończony szkoleniem dla personelu Zamawiającego z zakresu obsługi Systemu na pojazdach – w terminie do 2 tygodni od zawarcia Umowy, 3) Etap III: uruchomienie raportów zgodnych z OPZ do 4 tygodni od zawarcia Umowy, 4) Etap IV: najem Systemu przez okres 36 miesięcy od odbioru przez Zamawiającego Etapu III przedmiotu Umowy, 5) Etap V: integracja z systemem BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) – w terminie do 16 tygodni od zawarcia Umowy.

W ogłoszeniu powinno być: 1) Etap I: dostawa i uruchomienie oprogramowania do planowania i nadzoru tras wraz ze szkoleniem dla personelu Zamawiającego z zakresu obsługi planowania trasy, planowania harmonogramów, raportowania, inwentaryzacji, import danych inwentaryzacyjnych Zamawiającego do Systemu oraz dostawa kolektorów danych, udostępnianie danych do WGK zgodnie z OPZ – w terminie do 4 tygodni od zawarcia Umowy, 2) Etap II: montaż elementów Systemu na pojazdach, zakończony szkoleniem dla personelu Zamawiającego z zakresu obsługi Systemu na pojazdach – w terminie do 4 tygodni od zawarcia Umowy, 3) Etap III: uruchomienie raportów zgodnych z OPZ do 4 tygodni od zawarcia Umowy, 4) Etap IV: najem Systemu przez okres 36 miesięcy od odbioru przez Zamawiającego Etapu III przedmiotu Umowy, 5) Etap V: integracja z systemem BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) – w terminie do 16 tygodni od zawarcia Umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: data: 2020-05-04, godzina:11:00

W ogłoszeniu powinno być: data: 2020-05-08, godzina:11:00